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B  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1  Popis území stavby 
 

a) charakteristika stavebních pozemků 
stavební úpravy budou provedeny na pozemku: st. p. č. 322 a částečně na pozemcích 
p. č. 13/1 za účelem montážních a manipulačních prací, k. ú. Příšovice [736309]. 
 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, apod.) 
na dotčených pozemcích nebyly provedeny žádné průzkumy a rozbory 
 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Před zahájením stavby a zejména výkopů bude provedeno vytýčení všech existujících 
inženýrských sítí a budou respektována stanoviska a požadavky správců těchto sítí. 

 
d) poloha vzhledem k zaplavovanému území, poddolovanému území, apod. 

objekt se nenachází v zaplavovaném, ani poddolovaném území. Dle prohlídky místa 
se stavba nachází na stabilním pozemku bez viditelných známek sesuvu. Nejedná se 
o oblast, kde by bylo nutno řešit vlivy seismicity.  
 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v okolí stavby 
jedná se pouze o zateplení stávající budovy, úpravy nebudou mít vliv na okolní stavby 
a pozemky. Nedochází ke změnám v nakládání s dešťovou vodou. Úpravy nemají vliv 
na odtokové poměry v okolí stavby. 

 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

na dotčených pozemcích se nebudou provádět žádné asanace území ani nedojde ke 
kácení dřevin. V rámci stavebních úprav dojde k bouracím (demontážním) pracím 
menšího charakteru budou probíhat s ohledem na zlepšení tepelně technických 
vlastností objektu (odstranění stávajících kabřincových obkladů, demontáž stávajících 
střešních plášťů, demontáž dvou výplní otvorů, … – viz výkresová dokumentace). 
Veškerý odpad z demolice bude tříděn a likvidován dle platné legislativy (zákona o 
odpadech). 

 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
stavební úpravy nemají požadavky na zábor pozemků zemědělského půdního fondu. 
stavební úpravy se nedotknou pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 
napojení na dopravní a technickou infrastrukturu není předmětem řešení projektu – 
zůstává beze změn 

 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

stavba nevyžaduje žádné věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané ani související 
investice. 
 
 

B.2 Celkový popis stavby 
  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

stavba je využívána jako lékařské středisko: 7x ordinace (rehabilitace, dětský lékař, 
gynekologie, 2x dospělý lékař, oční a zubař), 3x čekárna, sociální zařízení a lékárna. 
Dispoziční členění dle výkresové dokumentace 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus 
úpravami budovy nedochází ke změnám stávajícího urbanistického řešení  
 

b) architektonické řešení 
stavební úpravy neovlivní zásadním způsobem stávající vzhled budovy. Bude 
navýšena hmota objektu o tloušťku izolantu a zároveň budou upraveny některé okenní 
výplně, atiky… - viz projektová dokumentace. 

 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

projekt se zabývá zlepšením tepelně-technických vlastností objektu, provozní řešení 
zůstává beze změn.    

 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

předmětem projektu je pouze zlepšení tepelně-technických vlastností objektu. Nejsou 
prováděny žádné stavební úpravy, které nesouvisí se zateplením objektu. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost při užívání stavby je zajištěna splněním všech dotčených platných norem 
a vyhlášek. 

 
Po dokončení stavby před zahájením jejího užívání musí být na jednotlivá zařízení 
(elektroinstalace, hromosvody) vydány revizní zprávy, atd. zhotovené oprávněnou 
osobou.  

 
Zhotovitel je povinen při výstavbě zajistit montáž protipožárních konstrukcí firmou 
oprávněnou k jejich montáži, která po jejich dokončení vystaví osvědčení o 
požadované požární odolnosti. Certifikát na požadovanou požární odolnost pak musí 
být vystaven i na všechny stavební i doplňkové konstrukce a materiály, u kterých je to 
předepsáno v požárně bezpečnostním řešení stavby.  
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 
objekt je složen z několika obdélníků vzájemně spojených, max. rozměr 34,39 x 29,07 
m. Jedná se o jednopodlažní objekt s plochou střechou a atikami. 
Dispoziční řešení: 7x ordinace (rehabilitace, dětský lékař, gynekologie, 2x dospělý 
lékař, oční a zubař), 3x čekárna, sociální zařízení a lékárna. Dispoziční členění dle 
výkresové dokumentace. 
 

b) konstrukční a materiálové řešení 
stavba je založena na betonových základových pásech. Nosné stěny objektu jsou 
zděné tl 360 - 400 mm. Stropní konstrukce jsou betonové (předpoklad – stropní 
panely). Střechy jsou ploché s atikami. Střešní krytinu tvoří asf. pásy – degradované 
(zatéká). Stávající okna a dveře jsou plastová, vyjma dvou výplní (luxfery a dřevěné 
dveře). Celý objekt je vytápěn párou – výměníková stanice před objektem. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 
skladby jednotlivých konstrukcí jsou navrženy, tak aby vyhovovaly provozním 
požadavkům na ně kladeným. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

V rámci stavebních úprav nebudou instalována ani demontována žádná technická 
nebo technologická zařízení. 
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

V rámci stavby je třeba dodržet požadavky na konstrukce definované v samostatné 
části projektu – D.1.3 požárně bezpečnostní řešení. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 Stavebními úpravami (zateplení obálky budovy) budou zlepšeny tepelně-technické 
 parametry budovy, tj. dojde ke snížení energetické náročnosti budovy.   
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Dodavatel okenních výplní zajistí, doloží způsob zajištění minimální hygienické 
výměny vnitřního vzduchu pasivním způsobem po dobu 24 hodin denně v souladu 
s hygienickými požadavky (n=0,5/h) a ČSN 730540 (bez vlivu lidského faktoru). Celý 
objekt je vytápěn párou – výměníková stanice před objektem. 
 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
na pozemku nebyl proveden samostatný radonový průzkum. Ochrana před 
pronikáním radonu z podloží zůstává beze změn - do konstrukce podlah není 
zasahováno.  
 

b) ochrana před bludnými proudy 
 elektroinstalace zůstává původní, není nově řešena ochrana před bludnými proudy  
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 

předmětem projektu je pouze zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových 
konstrukcí. Ochrana před technickou seizmicitou se nemění 
 

d) ochrana před hlukem 
výměnou výplní otvorů a přidáním tepelně-izolačních vrstev ke stávajícím konstrukcím 
dojde ke zlepšení ochrany před hlukem  
 

e) protipovodňová opatření 
stavební pozemek se nenachází v záplavovém území, protipovodňová opatření 
nejsou navrhována 

 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
  

a) napojovací místa technické infrastruktury 
napojení na technickou infrastrukturu není předmětem projektu – zůstává stávající 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky technické infrastruktury 
není předmětem projektu – zůstává stávající 
 
 

B.4 Dopravní řešení 
  

a) popis dopravního řešení 
není předmětem projektu – zůstává stávající 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
není předmětem projektu – zůstává stávající 
 

c) doprava v klidu 
není předmětem projektu – zůstává stávající 
 

d) pěší a cyklistické stezky 
nezřizují se 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) terénní úpravy 
bude docházet k zemním pracím pouze menšího charakteru – částečné odkopání 
zeminy a její opětovné obnovení pro potřeby zateplení soklu, vybudování nového 
okapního chodníku z betonových dlaždic, zatažení tepelné izolace pod úroveň terénu 
dle výkresové dokumentace. 
 

b) použité vegetační prvky 
dotčené pozemky budou po skončení prací uvedeny do původního stavu, nezpevněné 
povrchy budou ozeleněny – zatravněny vhodnou travní směsí 

 
c) biotechnická opatření 

není předmětem projektu – zůstává stávající 
 
 

B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochranu 
 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půdy 
stavebními úpravami budou zlepšeny stávající tepelně technické parametry objektu, 
čímž se sníží množství vypouštěných emisí do ovzduší. Ostatní vlivy na životní 
prostředí se nezmění.  
 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů apod.), 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
navrhované stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na výše uvedené 

 
c) vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000 

navrhované stavební úpravy nebudou mít vliv na soustavu chráněných území  
NATURA 2000 
 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
stavební úpravy nebudou podléhat řízení EIA 
 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
v rámci projektu nejsou navrhována žádná nová ochranná a bezpečnostní pásma 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

Navrhovaná stavba nemá žádné prvky, které by měly negativní vlivy z hlediska 
ochrany obyvatelstva. V průběhu stavby musí být bezpečně zajištěny prostory 
stavebních prací proti ohrožení osob. Za bezpečnost zajištění a dostatečného 
označení staveniště ručí zhotovitel. 

 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
staveniště, které je tvořeno stávajícím objektem a přilehlou venkovní plochou, je 
v současné době napojeno na všechny potřebné inženýrské sítě – tj. rozvody NN, 
vodovod a splaškovou kanalizaci 
 

b) odvodnění staveniště 
dešťová voda ze střech bude odváděna stejným způsobem jako nyní tj. beze změn. 
Odvodnění přilehlých pozemků zůstává beze změn 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
není předmětem projektu - již napojeno (zůstává beze změn) 
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
stavba nebude mít žádné vlivy na okolní stavby a pozemky 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
• asanace: v rámci stavebních úprav nejsou asanovány pozemky. 
• bourací práce: v rámci stavebních úprav dojde k bouracím (demontážním) 

pracím menšího charakteru budou probíhat s ohledem na zlepšení tepelně 
technických vlastností objektu (demontáž stávajících dvou výplní otvorů, 
demontáž střešních plášťů, demontáž stávajícího kabřincového obkladu,…). 
Veškerý odpad z demolice bude tříděn a likvidován dle platné legislativy 
(zákona o odpadech). 

• kácení porostů: v rámci stavebních úprav do vstávající zeleně není 
zasahováno 

 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Staveniště je ohraničenou obálkou objektu, která bude zateplena. Kolem objektu bude 
postaveno lešení pro provedení zateplení. Stávající vstupy do objektu zůstanou 
zachovány. Musí být zachován bezpečný vstup návštěvníků / pacientů do objektu. 
Staveniště bude tvořit samotný objekt a přilehlé venkovní plochy. Jako prostory 
staveniště budou sloužit prostory v majetku investora. Pro zařízení staveniště bude 
využit samotný objekt a dočasně i přilehlé venkovní plochy. V rámci staveniště budou 
zřízeny dočasné skládky materiálu, bude zde umístěn kontejner na odpad, zázemí pro 
pracovníky, atd.  
Dodavatel zajistí zabezpečení staveniště a stavebního materiálu. Veškeré úpravy 
staveniště budou provedeny po dohodě s investorem (uživatelem).  
Pro dopravu materiálu budou využívány místní obslužné obecní komunikace. 
 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Běžný komunální odpad – bude tříděný do jednotlivých kontejnerů a bude zajištěn 
smluvním oprávněným partnerem jeho odvoz a likvidace. 

  
Odpad ze stavební činnosti - při stavebních úpravách budou vznikat odpady typické 
pro stavební činnost tohoto druhu a rozsahu. Zdrojem produkovaných odpadů budou 
např.: 

• bourací práce 
• údržba a provozování stavebních strojů a zařízení 
• vlastní stavební činnost 
• provozování a údržba zařízení staveniště 
• provoz sociálních zařízení staveniště 

 
Za využití, recyklaci, popř. likvidaci vzniklých odpadů v souladu s příslušnou 
legislativou je zodpovědný jejich původce – stavební firma, který musí dodržet 
zákonné povinnosti ohledně nakládání s odpady podle zákona o odpadech a jeho 
prováděcích vyhlášek. Původce je také povinen předcházet vzniku odpadů, a pokud 
již vzniknou, minimalizovat jejich množství. 

 
S odpady, které budou v průběhu stavebních prací vznikat, bude nakládáno v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů 
v platném znění a předpisů souvisejících.  
Odpady budou důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou předávány 
pouze oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění 
nebo ke sběru nebo k výkupu určeného odpadu. Původce odpadu je povinen zjistit, 
zda osoba, které odpady předává, je k jejich převzetí oprávněna. 
S nebezpečnými odpady, které v průběhu stavby vzniknou (např. nádoby od 
nátěrových hmot, impregnací, tmelů, montážních pěn apod.), bude nakládáno dle 
jejich skutečných vlastností a budou odstraněny v zařízeních k tomu určených. 
O vzniku a způsobu nakládání s odpady je podnikatelský subjekt provádějící stavbu 
povinen vést evidenci odpadů, jejíž náležitosti stanoví vyhl. č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady. Doklady o předání veškerých odpadů oprávněné 
osobě z realizace záměru je třeba archivovat pro případnou kontrolu a pro předložení 
na příslušném odboru stavebního úřadu a životního prostředí. 
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h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
bude docházet k zemním pracím pouze menšího charakteru – částečné odkopání 
zeminy a její opětovné obnovení pro potřeby zateplení soklu, vybudování nového 
okapního chodníku z betonových dlaždic, zatažení tepelné izolace pod úroveň terénu 
dle výkresové dokumentace. 
Vytěžená ornice a hlína bude použita na terénní úpravy v okolí domu, případně 
odvezena na skládku - dle požadavku investora 
 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
V průběhu výstavby není předpoklad pro ohrožení životního prostředí. Odpad 
(demontovaný materiál, odřezky materiálů použitých v konstrukcích, obaly, …) bude 
tříděn a likvidován dle platných předpisů a dle Zákona o odpadech v souladu s §14 
zák.185/2001Sb. 
 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
zásady pro provádění bouracích prací: 

• konstrukční prvky mohou být odstraněny pouze v případě, nejsou – li zatíženy 
• bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou v technologickém 

postupu stanoveny podmínky zabezpečení pracovníků 
• bourání nesmí být přerušeno, pokud není zajištěna stabilita bourané 

konstrukce nebo její části  
Bezpečnost při stavbě i během užívání stavby je zajištěna splněním všech dotčených 
platných norem a vyhlášek.  
Veškeré stavební práce budou probíhat dle platných právních předpisů o bezpečnosti 
práce, zejména vyhlášky č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních 
požadavcích na BOZP při práci na staveništích. 
Dodavatel stavby zajistí před samotnou realizací zpracování plánu BOZP, jehož 
účelem bude zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob a majetku, zajištění 
ochrany životního prostředí a předcházení havárií, požárů a mimořádných událostí.  
 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených osob 
předmětem projektu je pouze zlepšení tepelně-technických vlastností objektu. Nejsou 
prováděny žádné stavební úpravy, které nesouvisí se zateplením objektu 
 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
vozidla budou mít přístup na stavbu po stávajících komunikacích. Vozidla vyjíždějící 
ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných 
komunikací, případné znečištění komunikace musí být pravidelně odstraňováno 
 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
speciální podmínky pro provádění stavby se nestanovují 
 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
předpokládaný termín výstavby r. 2016 - 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           


