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NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.a) Název stavby: Stavební úpravy Základní školy v Příšovicích
Příšovice čp. 178

Základní 
charakteristika stavby:

Jedná se o úpravy v interiéru budovy. Budou vybourána sociální 
zařízení a na jejich místě vybudována nová. Bude realizováno 
jedno bezbariérové WC.  Budou provedeny změny dispozičního 
uspořádání v souladu s požadavky investora a KHS.  Bude 
provedena rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, a v rozsahu 
úpravy i  elektroinstalace a dílčí úprava vytápění.   Provede se 
kompletní rekonstrukce podlah v rekonstruovaných částech.  

Stavebník: Obec Příšovice , se sídlem Obecní úřad Příšovice , čp. 60, 46346,
Příšovice
IČ: 00263125, DIČ: CZ00263125

Projektant: projekt části stavební:
Ing. Pavel Marek
telefon: 604852002
projekt části elektroinstalace:
Ing. Boleslav Jagiello
telefon: 603973638
projekt části vytápění a ZTI
JENA CZ s.r.o., tel. 481325542

A.b) Dosavadní využití: Základní škola – občanská vybavenost

Stavební pozemek: Objekt  na stavebním pozemku .

Majetkoprávní vztahy: Stavebník je majitelem st.p. i stavby.

Pam. ochrana objektu: Není.

A.c) Provedené průzkumy: Zaměření objektu pro účely zhotovení této dokumentace 
(provedené projektantem).
Fotodokumentace, stavebně technický průzkum na základě 
podrobné prohlídky stavby.

Napojení na 
infrastrukturu:

K objektu je příjezd  po zpevněné ploše napojené na  komunikaci. 
Ke schodišti ke hlavnímu i zadnímu vchodu.  Dále je umožněn 
vstup ze zahrady z vnitřní zpevněné plochy napojené na chodník. 
Sjezd do zahrady bude zachován stávající.
Napojení na inženýrské sítě:
- přípojka elektro – stávající beze změn
- přípojka vodovodní – stávající beze změn
- přípojka plynu  - stávající provedena
- přípojka kanalizace – stávající

A.d) Splnění požadavků 
dotčených orgánů:

Bude projednáno dle vyjádření.

A.e) Splnění obecných pož. 
na výstavbu:

Navržené stavební úpravy splňují obecné požadavky na výstavbu.

A.f) Splnění podm. reg. pl., 
UR, UI

V souladu.

A.g) Věcné a časové 1. prohlídka –  zahájení 6/2015
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vazby... : 2. prohlídka – bourací práce, průzkumy 1.7./2015
3. prohlídka – prohlídka , HSV 25.7./2015
4. zahájení užívání do 1.9.2015
(v případě  posunu zahájení stavby se úměrně posouvají termíny
plánovaných kontrolních prohlídek)

A.h) Lhůta výstavby: 2 roky

A.i) Orientační hodnota 
stavby (stav. úprav):

 oprava v sociálním zařízení ----- tis.Kč
 opravy v kuchyni -------tis. Kč

Zastavěná plocha : stávající 

Počet bytů v objektu : 0 – beze změn

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

a)

Staveniště

Stavební úpravy budou probíhat na objektu v interiéru. Přípojky jsou vedeny ze sousedních pozemků. 
Pro zařízení staveniště bude využit pouze vlastní pozemek.   

Současný stav konstrukcí

Stávající svislé  nosné konstrukce  jsou většinou v dobrém stavu, schopné dalšího užívání. Stávající 
vodorovné konstrukce jsou rovněž v provozuschopném stavu a nejsou na nich zřejmé zásadní poruchy.  
Fasáda je dožilá zejména v partiích soklu. Obvodová konstrukce je celkově morálně zastaralá a 
nesplňuje požadavky z důvodu svých tepelně technických charakteristik. Okna na objektu jsou 
vyměněna, fasáda čeká na opravu a zateplení. Objekt je s plochou střechou nad půdorysem 
nepravidelného tvaru složeného z obdélníků. 

Některé konstrukce a řešení nevyhovují z důvodu odlišných požadavků v době jejich vzniku: 
nedostatečný tepelný odpor obvodových konstrukcí, nezateplený sokl, opotřebenost a morální zastarání 
sociálních zařízení atd.

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby

Jedná se o stavební úpravy interiéru malého rozsahu. 
Stávající stav: 
Architektura stávajícího objektu je poplatná době vzniku, jde o členitou hmotu, typickou pro stavby 
socialistických škol v tehdejších letech.  
Nový stav: 
Hmota objektu zůstane zachována vč. fasád včetně základního členění výplněmi. Zůstane zachováno i 
hlavní dispoziční uspořádání. Nově je navrhována vestavba sociálních zařízení na místě stávajících. Zde
je dispozice změněna, aby vznikla potřebná plocha pro splnění současných provozních požadavků.

d) 

Napojení na infrastrukturu: viz "A.c)" a "F - dokumentace objektů"

e) Doprava v klidu

Není dotčeno navrhovanými úpravami, parkování je zajištěno jako v současném stavu na asfaltovým 
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betonem zpevněné ploše před objektem a za objektem.  
Stávající sjezd do zahrady bude využit.
 f) Vliv stavby na životní prostředí
Stavba vzhledem ke své povaze nemá negativní vliv na životní prostředí. Komunální odpad bude 
zajišťován podle platných předpisů způsobem v obci obvyklým.

g) Bezbariérové užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací
Škola je řešena jako bariérová pro přístup všech osob do hlavních částí 1.NP.   Toto řešení je z hlediska 
kapacity a možné organizace provozu vyhovující. V sociálním zařízení v přízemí je navrženo 
bezbariérové WC.

h) Průzkumy a měření, jejich začlenění do PD
Je popsáno v části "F - dokumentace objektů"

i) Vytýčení stavby
Není aktuální - jedná se o stav. úpravy stávající stavby. 

j) Členění stavby na objekty
Bez členění.

k, l) Vliv stavby na okolí, bezpečnost při stavbě
Stavba vzhledem ke své povaze nemá negativní vliv na životní prostředí.
Odpad vznikající při stavbě bude likvidován odbornou firmou dle místních zvyklostí. Při provádění je 
třeba počítat se zvýšením prašnosti a s mírným zatížením hlukem a jeho následky eliminovat vhodnými 
prostředky.
Stavba bude probíhat za dodržení všech platných předpisů BOZP a PO ve vztahu k pracovníkům i okolí 
stavby. Přístupu na staveniště bude bráněno na chodbě umístěným řetízkem se štítkem „Vstup zakázán.“

B.2. Mechanická odolnost a stabilita
Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby po celou dobu jejího provádění i existence byla zachována 
mechanická odolnost a stabilita. Konstrukce jsou navrženy tak, aby nedošlo v průběhu jejich užívání 
k nepřípustnému přetvoření, popř. ztrátě pevnosti a stability. Nosné konstrukce nejsou navrhovány. 

B.3. Požární bezpečnost
Stav objektu z hlediska požární bezpečnosti je vyhovující. Objekt je samostatně stojící, jeho požárně 
nebezpečný prostor zřejmě nezasahuje na sousední pozemky.
Příjezd požární techniky je možný po přilehlé komunikaci a požární zásah je možné vést z vlastního 
pozemku ze všech stran objektu. Návrh požárně bezpečnostního řešení není zpracován, stávající požárně
bezpečnostní situace je vyhovující a nebude se měnit. Úniková cesta je nechráněná.

B.4.- 6. Hygiena, bezpečnost, ochrana proti hluku
Dojde ke zlepšení stávajícího stavu.

B.7. Úspora energie, ochrana tepla
Neřeší se v PD.

B.8. Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace
Viz B.1.e),g). 
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B.9. Ochrana před škodlivými vlivy
Nejsou známy.

B.10. Ochrana obyvatelstva
Bez požadavku.

B.11. Inženýrské objekty
Bez požadavku.

B.12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb
a) - e) , g) - h) - Není aktuální - vzhledem k charakteru stavby.
f) Vodní hospodářství - viz "F - dokumentace objektů"

E. Zásady organizace výstavby 

Staveniště:
Stavební úpravy budou probíhat v objektu v interiéru.  Přípojky jsou vedeny ze sousedních pozemků a 
jsou stávající. Pro zařízení staveniště bude využit pouze vlastní pozemek při objektu.    

Napojení na sítě:
Bude využito stávající napojení. Viz "A.c)" Pro stavbu bude osazen staveništní rozvaděč s odpočtovým 
elektroměrem, popř. bude situace řešena zápisem stavu elektroměru při předání a převzetí staveniště.

Ochrana zdraví, provádění: 
Při stavebních pracích bude postupováno dle technologických předpisů a s ohledem na všechny platné 
předpisy PO a  BOZP.

Vliv stavby na životní prostředí, nakládání s odpady
viz "B.1 k), l)"

Orientační lhůty výstavby, termíny
Výstavba bude probíhat postupně, nejprve bourací práce, stavební část HSV, provedení hrubých 
instalací,  následně dokončovací práce, kompletace a povrchové úpravy. Termíny budou určeny a 
upřesňovány během realizace.

Plán kontrolních prohlídek:

1. prohlídka –  zahájení 6/2015
2. prohlídka – bourací práce, průzkumy 1.7./2015
3. prohlídka – prohlídka , HSV 25.7./2015
4. zahájení užívání do 1.9.2015
(v  případě  posunu  zahájení  stavby  se  úměrně  posouvají  termíny  plánovaných  kontrolních
prohlídek)
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F. Dokumentace objektů

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F1.1.1. Technická zpráva

a) Účel objektu:
Základní škola ve dvou úrovních podlahy, objekt je částečně podsklepen. 

b) Zásady řešení:
Jedná se o stavební úpravy malého rozsahu stávajícího objektu bez zásahů do nosných stěn objektu. 
Architektura stávajícího objektu je popsána výše. Úpravy ponechávají stávající základní dispoziční i 
tektonické řešení, které je vyhovující.  Je navržena výměna všech zařizovacích předmětů a dispoziční 
úprava sociálních zařízení, výměna všech dotčených instalací, nášlapných vrstev podlah a obkladů. 
c) 
Kapacita: Základní škola –  150dětí v  pěti třídách.
Plocha obytné jednotky: viz "A.i)"
Zastavěná plocha:  stávající stav, nemění se
Obestavěný prostor: stávající stav. 
Orientace ke světovým stranám, osvětlení, oslunění: Objekt je samostatně stojící.  Oslunění a 
osvětlení místností je zachováno dle stávajícího stavu. Všechny strany objektu jsou osluněny. Hlavní 
pobytové místnosti jsou orientovány na jih, východ a západ.

d) Technické a konstrukční řešení objektu
Viz "1.2.1. - Stavebně konstrukční část"

e) Tepelně technické vlastnosti konstrukcí
Tepelně technické vlastnosti nových konstrukcí, materiálů a výplní otvorů odpovídají použitým 
materiálům.
Objekt je vyzděn z  cihelného zdiva z dutinových cihel a ze systémových panelů, stávající okna jsou již 
nahrazena plastovými okny se zasklením determálním dvojsklem.

f) Založení objektu
Objekt je založen na stávajících betonových plošných základech.

g) Vliv objektu na životní prostředí

Viz "B.1. f)"

h) Dopravní řešení
Stav pro dosavadní provoz objektu vyhovuje. Stávající sjezd do zahrady je z jihu. 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy
Viz "B.9"

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu
Viz "A.e)"
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1.F.2. Stavebně konstrukční část

F.1.2.1. Technická zpráva

a) Konstrukční systém stavby - stávající
Objekt je založen na plošných základech z betonu. Konstrukčně se jedná o železobetonový skelet se 
zavěšenými fasádami. Vodorovné konstrukce jsou rovněž železobetonové. Schodiště jsou 
železobetonová prefabrikovaná.
 

b) Stávající výrobky a materiály
Podlahy jsou provedeny těžké plovoucí na betonových stropech. Pod nášlapnou vrstvu z PVC je patrně 
osazena dřevotříska.  V místech s dlažbou jsou provedeny betonové mazaniny.
Dělící konstrukce jsou převážně zděné z příčkovek. 
Zděné nosné i dělící konstrukce jsou omítnuté vápenocementovou štukovou omítkou. Fasáda je z 
vápenocementové omítky a systémových panelů.
Obklady, dlažby, zařizovací předměty a ostatní kompletační konstrukce jsou standartní z 80. let.
Dveře jsou sololitové do ocelových zárubní a původní dřevěné do rámových zárubní, okna vyměněná 
plastová.  Krytiny střech tvoří systém asfaltových pásů.  
Vodorovná hydroizolace spodní stavby je z pásů z oxidovaných asfaltů, původní. 

Stavební úpravy, dispoziční uspořádání
Stavebními úpravami vznikne možnost využít objekt lépe pro provoz ZŠ při splnění platných 
požadavků.  Základní dispoziční uspořádání a účel jednotlivých prostor je zachováno.
Vnitřní dispozice doznává  změn:
1.NP 
  Za vstupem do sociálního zařízení WC chlapci přes předsíň s umyvadly je nově úklidová komora. Na 
WC jsou osazeny tři pisoáry a dvě kabiny WC. Z chodby je přístup do předsíně WC dívky s 
umyvadlem. Na předsíň navazuje WC personálu a předsíň WC dívky, na kterou navazují dvě kabiny. 
Samostatně je z chodby přístupné bezbariérové WC.
2.NP
 Za vstupem do sociálního zařízení WC chlapci přes předsíň s umyvadly je nově úklidová komora. Na 
WC jsou osazeny tři pisoáry a dvě kabiny WC. Z chodby je přístup do předsíně WC dívky, odkud je 
dále přístup do umývárny WC dívky, na kterou navazují tři kabiny WC a do samostatného WC 
personálu s umývadlem. 

Účel:
Účelem je vypracování  projektové  dokumentace  pro provedení  stavby.  Předmětem řešení  je  oprava
sociálních zařízení základní školy.

1a.  Bourací  práce:

Bourací práce budou provedeny v tomto rozsahu: 
1.NP:  V  rozsahu  stávajících  sociálních  zařízení  školy  budou  vybourány  obklady  a  dotčené

instalace  včetně  demontáže  zař.  předmětů,  dále  dlažby  a  navazující  mazanina.  Částečně  budou
vybourány dělící konstrukce – příčky. Podlahy budou dále vybourány v místech tras ležatých rozvodů
kanalizace. Pro instalace budou provedeny drážky.

2.NP: V rozsahu stávajících sociálních zařízení  budou vybourány obklady a dotčené instalace
včetně demontáže zař. předmětů, dále dlažby a navazující mazanina. Částečně budou vybourány dělící
konstrukce – příčky. 
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1b.  Výkopové práce:

Budou provedeny v rozsahu nové ležaté kanalizace.

2.  Základové konstrukce:

Nebudou zřízeny.

3.  Svislé nosné konstrukce:

Nejsou dotčeny.

4.  Vodorovné konstrukce:

Jsou provedeny pouze prostupy pro instalace.

5.  Střešní konstrukce:

Střešní konstrukce bude zachována. Pouze budou provedeny prostupy pro odvětrání potrubí

kanalizace – využít  stávající průchod – a vzduchotechniky – nové prostupy. Prostupy budou

opracovány izolací střešního pláště a utěsněny.

6.  Výplně otvorů

Stávající.

 

7.  Dělící konstrukce, podhledy

Dělící konstrukce jsou navrženy z porobetonových tvárnic (Ytong) na systémové lepidlo. Povrch

příček je vyztužen sklotextilní síťovinou do lepidla.

V  nově  rekonstruovaných  sociálních  zařízeních  budou  provedeny  sádrokartonové  podhledy

zavěšené na konstrukci stropu. V podhledech budou revizní dvířka v místech ventilátorů.

8.  Podlahy 

Podlahy jsou navrženy z keramické dlažby, kromě místnosti řiditelny (koberec). Druh použité 

dlažby bude upřesněn v průběhu stavby v rámci autorského dozoru ve spolupráci s investorem. 

Betonová mazanina v podlahách  bude z betonu třídy C16/20 vyztužena sítí KARI ø5x150-

/5x150 mm.  V místech se zásahem ležaté kanalizace jsou povrchy podlah z dlažby. Počítá se s

předlážděním celých ploch dotčených místností.

9.  Úpravy povrchů vnitřní

Nové omítky budou provedeny v rozsahu rekonstruovaných sociálních zařízení. Budou vápenné

štukové, provedeny s rohovými AL lištami, provedeny nad keramickým obkladem. Pod obklady

budou provedeny omítky cementové  hladké.  V ostatních  místnostech s  novými  instalacemi

elektro bude oprava omítek provedena pouze v nutném rozsahu. 
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Obklady V místnostech s navrženým obkladem budou provedeny keramické obklady do výšky

2000mm  nad  podlahu.  Obklady  budou  provedeny  s rohovými  a  ukončovacími  plastovými

lištami.  Použití  obkladu  (barevné  odstíny,  typ  obkladu)  bude  upřesněno  v průběhu  stavby

v rámci AD.

 

Malby Stěny a stropy budou opatřeny nátěrem HET LINE. Barevné odstíny budou upřesněny

investorem v průběhu stavby.

Nátěry Ocelové zárubně budou opatřeny syntetickým nátěrem. 

10.  Úpravy povrchů vnější 

Stávající.

11.  Hydroizolace  

V 1.NP budou v místě nových ležatých rozvodů kanalizace odstraněny vrstvy podlahy. Bude

provedena nová vodorovná hydroizolace, tvořená hydroizolačním souvrstvím z asfaltových pásů

Bitagit  a  Radonelast.  Podkladní  beton  bude  před  pokládkou  penetrován.  Hydroizolace  se

doplňuje  pouze  v  místech porušených trasou nové  kanalizace.  Bude dopojena na stávající

hydroizolační souvrství.

V  sociálních  zařízeních  bude  keramická  dlažba  pokládána  po  provedení  hydroizolace

SANIFLEX do pružného lepícího tmelu SOLOFLEX. Hydroizolace bude provedena i na zdech

do  výšky  100mm.  Keramické  obklady  budou  spárovány  spárovacím  tmelem  ASO  –

FUGENBUNT.  

12.  Tepelná izolace a zvuková izolace     

Do podlahy v místě bouraných částí bude doplněna tep. Izolace z podlahového pěn. 

Polystyrenu v tl. dle navržených skladeb konstrukcí. 

13.  Truhlářské doplňkové konstrukce

Výměna dveří – budou nahrazeny dveře v rozsahu rekonstruovaných WC. Okenní parapety

budou na WC  opatřeny keramickým obkladem dle výběru. 

14.  Klempířské výrobky 
Stávající. 

15. Zámečnické výrobky a kompletační konstrukce

      Zámečnické konstrukce v exteriéru se nenavrhují. Konstrukce poklopů se navrhují 

pachotěsné, ocelové části budou žárově pozinkované. Žárově pozinkovaná konstrukce nesmí 

být svařována. Její případné spoje budou provedeny šroubováním.  
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Úprava okolí, zpevněné plochy:
Stávající.

c) - Zatížení konstrukcí
Stavebními úpravami nedojde ke zvýšení zatížení objektu.

d) - nejsou navrženy neobvyklé konstrukce ani postupy

e), f) - Zásady pro bourací práce atp.
Odbourávání stávajících rušených konstrukcí bude prováděno postupně, tak aby nebyla narušena 
stabilita ponechaných konstrukcí.  Postup je třeba přizpůsobit stavu konstrukcí, který bude upřesněn při 
realizaci.

g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí
Před zakrytím instalací budou provedeny příslušné zkoušky a vedení bude polohově zdokumentováno. 
Bude provedena fotodokumentace.
Každá etapa prací bude odsouhlasena stavebním dozorem.

h) Použité podklady
Zaměření - Viz "A.c)"
Příslušné vyhlášky a normy, zejm. vyhl. č.268/2009 Sb. a vyhl. č. 499/2006 Sb.

i) Požadavky na prováděcí dokumentaci
Bude provedena v odpovídajícím rozsahu. Specifikovaná doplnění budou provedena v rámci AD.

F.1.2.3. Statické posouzení
Nová nosná konstrukce není navrhována, na stávajících konstrukcích se neprojevují závažné závady 
(Viz též "B.1.a)"). Konstrukce, které jsou v místě staveb. úprav, budou odkryty a zkontrolovány během 
realizace.

F.1.3. Požárně bezpečnostní řešení
Viz "B.3."

F.1.4. Technika prostředí staveb

F.1.4.1 Zařízení pro vytápění a zařízení vzduchotechniky

1. Výchozí údaje :
Projekt  ústředního vytápění není samostatně zpracován. V drobných úpravách je postupováno  dle
ČSN 060310, ČSN 060830, ČSN 061102  a dalších souvisejících norem. Podkladem bylo zaměření
objektu,  informace investora  a  projektové podklady jednotlivých  zařízení.  Řeší  zajištění  tepelné
pohody místností v objektu  dle ČSN 060210.

2. Bilance potřeby energie :    
Stávající stav.

3. Návrh zdroje tepla :
Stávající.

4. Popis technického řešení :
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Stávající  systém ústředního vytápění  je vyhovující  a  je  řešen dvoutrubkovým rozvodem s nuceným
oběhem  topné  vody.  V  rámci  projektu  jsou  navrženy  drobné  posuny  těles  v  sociálních  zařízeních
(posuny vlivem posunů příček). Tělesa zůstanou zachována.

5. Ústřední vytápění :
Stávající.

8. Související práce :

8.1Elektroinstalace :
Bude provedena pro prostředí  základní dle ČSN 33 2000-5-51. Elektroinstalace v předsíňce WC bude
provedena dle ČSN 332135.
Uzemnění  kovových součástí bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-54. 

8.2 Regulace a měření :
Vytápění  bude  regulováno. Dálkové ovládání není požadováno

9.  Vzduchotechnika
 Zařízení vzduchotechniky v objektu zůstanou zachována. 
Nově se zřizují tato vzduchotechnická zařízení: odsávání sociálního zařízení školy – 1. NP, odsávání
sociálního zařízení školy – 2.NP. 

Všechny místnosti budou větrané, místnosti, které nemají přirozené větrání a sociální zařízení, budou
větrány nuceně se zajištěným přívodem vzduchu.
Pro větrání jednotlivých částí sociálních zařízení jsou navrženy samostatné větve větracích potrubí. Na
výstupech jsou osazeny talířové ventily, které umožní regulaci. Spínání bude se světlem, s časovým
doběhem.   Množství odváděného vzduchu je stanoveno podle zařizovacích předmětů. 
Odsávání z prostor sociálních zařízení je vyvedeno nad střechu. Rozvody vzduchotechniky jsou kryty
sádrokartonovými podhledy. V místě osazení ventilátorů budou provedena revizní dvířka.

F.1.4.2 Zařízení zdravotně technických instalací
Je řešeno v samostatné části projektu.

F.1.4.3 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky
Tato část má pouze informativní charakter pro kompletnost v projednání, detailní řešení nebylo 
na žádost investora provedeno.
1. Úvod :

Předmětem  je elektroinstalace v rekonstruovaném úseku ZŠ v Příšovicích.

Projekt byl zpracován dle požadavků :
- zadavatele, kterým je firma Jena.cz Turnov
- investora, kterým je obec Příšovice

Podklady pro zpracování projektu :
- stavební půdorysy
- vzduchotechnika (stávající)
- požadavky projektantů ÚT, ZTI a požární ochrany.

V projektu je navržena kompletní výměna elektroinstalace v rekonstruovaných částech. Zde bude proveden nový
přívod z rozvaděče se samostatným jištěním a rozvody pro světelné a zásuvkové okruhy. 

- umělé osvětlení
- připojení vzduchotechnických zařízení
- zásuvkové obvody
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2. Technické údaje :

Proudová soustava :
- 3 PEN, AC, 50 Hz, 400 V, TN-C-S
Nově instalovaný příkon :
Pro ZŠ :
- osvětlení 0,5 kW
- technologie 2 kW
- přenosné spotřebiče připojené ze zásuvek 0 kW

Měření spotřeby elektrické energie :
- pro ZŠ - stávající, 
Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie :
- 3. dle ČSN 34 1610, pro nouzové osvětlení 1.stupeň.
Provozní vlivy :
- viz. samostatná příloha
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 a ČSN 33
2000-7-714 :
- základní ochrana - základní izolací živých částí, přepážkami nebo kryty
- ochrana při  poruše -  ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě  poruchy v sítí  TN v
souladu s čl. 411.3 a 411.4 ČSN 33 2000-4-411 ed.2. Pro zásuvky v celém objektu, pro celou elektroinstalaci v
sociálních zařízeních  zajistit doplňkovou ochranu proudovými chrániči dle čl. 415.1 ČSN 33 2000-4-41 ed.2, dle
ČSN 33 2000-7-701 ed.2 a dle ČSN 33 2000-7-714. V sociálních zařízeních provést doplňující pospojování dle
ČSN  33  2000-7-701  ed.2  a  ČSN  33  2000-4-41  ed.2.  U  hlavního  rozváděče  v  místnosti  instalovat  hlavní
ochrannou přípojnicí  dle  ČSN 33 20000-4-41 ed.2 a  ČSN 33 2000-5-54 ed.2.  Vodič  PE,  PEN přizemnit  ve
stávajícím skříňovém rozváděči.  
Ochrana proti přetížení :
- je navržena podle ČSN 33 2000-5-523, ČSN 33 2000-4-43 a ČSN 33 2000-4-473. Kabely pod omítkou pokládat
v  jednoduché  vrstvě  bez  přímého  dotyku.  Výsledky  výpočtů  oteplení,  zkratových  proudů  a  úbytků  napětí
obsahuje samostatná příloha.

3. Technické řešení :

3.1. Hlavní rozvody :

Stávající kabelový přívod zachovat. Dále zachovat stávající skříňový rozváděč, měření pro ZŠ. 

3.2. Osvětlení :

Osvětlení  je  navrženo  podle  ČSN  EN  12464-1/2004  převážně  zářivkovými  svítidly  s  elektronickým
předřadníkem. V místnostech méně užívaných jsou navržená zářivková svítidla bez elektronických předřadníků.
Malé  prostory  s  častým spínáním budou  osvětleny  žárovkovými  svítidly.  Zářivková  svítidla  osadit  zdroji  s
třípásmovým luminoforem, např. Osram Lumilux v barvě teple bílé nebo interna. Ovládání svítidel je navrženo
převážně kolébkovými vypínači Tango, v kuchyni a v prostorách s provozními vlivy BA4 je požadováno krytí
vyšší než IP 2x, viz. ČSN 33 2000-5-52 ed.2.

Zatřídění prostor a popis požadavků na osvětlení :

viz přílohy části elektroinstalace pro provedení stavby

3.3. Připojení vzduchotechnických zařízení :

Odsávací ventilátory budou spínány se světly v jednotlivých místnostech. 

3.4. Zásuvkové obvody :

Projektant upozorňuje na požadavek ČSN 33 2000-4-41 ed.2 připojit všechny zásuvkové obvody do 20 A včetně
proudovými chrániči 30 mA a také na požadavek ČSN 33 2000-5-51 ed.2 zajistit v prostorách přístupných dětem
(provozní vliv BA4) krytí elektrických zařízení větší než IP 2x. Svodiči přepětí SPD třídy 3 budou vybaveny
zásuvky pro připojení citlivých elektronických zařízení. 
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4. Elektroinstalace :

Elektroinstalaci provést dle platných předpisů. Rozvody jsou navrženy převážně kabely CYKY uloženými pod
omítkou v jednoduché vrstvě bez přímého dotyku kabelů. Kabely pokládat v zónách dle ČSN 33 2130 změna 2.
Pro elektroinstalace v koupelnách platí ČSN 33 2000-7-701-1 ed.2. Slaboproudé rozvody provést kabely SYKFY
v elektroinstalačních trubkách pod omítkou.  V místnosti  1.06 instalovat  hlavní  ochrannou přípojnici.  Hlavní
ochranné pospojování a ekvipotenciální pospojování provést podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-5-54
ed.2 a podle ČSN EN 62305. Doplňující pospojování je navrženo v koupelnách, ve sprchách a v kuchyni MŠ.

5. Ochrana proti blesku :

Stávající.

6. Závěr :

Elektroinstalaci sestavit z výrobků, na které bylo vydáno prohlášení o shodě dle Zákona č.22/1977 Sb. Při 
provádění elektroinstalačních prací dodržet platné předpisy. Před uvedením zařízení do provozu vyhotovit 
výchozí revizi dle ČSN 33 2000-6-61. Provozovatelé zajistí pravidelné zkoušky proudových chráničů, svodičů 
SPD dle požadavků výrobce a odbornou montáž svítidel. Před zahájením zemních výkopových prací zajistit 
vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí. Práce v ochranných pásmech sítí provádět se souhlasem 
správců.

Podle ČSN 33 2000-3 se považují prostory s provozními vlivy AD2, AD3, AD4 za zvlášť nebezpečné. Pro ně
bude  v  souladu  s  ČSN  33  2000-4-41  ed.2/2007  ochrana  při  poruše  doplněná  dle  Přílohy  NA  doplňujícím
pospojováním, chráničem nebo doplňkovou izolací, viz. tab.NA.2 ČSN 33 2000-4-41 ed.2/2007.

Podle ČSN 33 2000-5-51 ed.2 je v prostorách BA4 požadováno krytí vyššího stupně než IP2x.

Poznámka:
Jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny konkrétní názvy výrobků a materiálů, má se za to, že jde o 
nejnižší standart. Tyto výrobky mohou být nahrazeny výrobky jiných značek a výrobců stejné nebo 
vyšší kvality.

Vypracovali:   Ing. Pavel Marek, Tomáš Krotil, DiS.,  Ing. Anna Jeníčková, 
Datum zpracování: leden 2015
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